



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИ
ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
Број: 404-02-185/3/2010-04
Београд: 5. август 2010. године

**Јавна набавка број О/64-2010 Извођење радова на изградњи транзита од ул.
Јаворске до М8, општина Сјеница**

Дана 3. августа 2010. године, потенцијални понуђач поставио је следеће питање:

- Питања:

1. На страни 2. тендерске документације за набавку О/64-2010 Изградња транзита од ул. Јаворске до М8, општина Сјеница стоји да је крајњи рок за достављање документације 09. Август 2010. до 13.00 сати, а на страни 6. стоји: „ Уколико крајњи рок падне у нерадни дан, крајњи рок за достављање понуда се понуда се помера на први наредни дан и то до 10,00 часова. „ Како је дан објављивања 9.07.2010. године то 30 дана од дана објављивања пада у недељу 08.08.2010. године због чега се рок помера за 09.08.2010. године. Молимо за појашњење које је време за предају важеће.

Одговор:

1. Крајњи рок за подношење понуда је 30-ти дан од дана објављивања у „ Службеном гласнику РС 46/2010“, односно крајњи рок за подношење понуда је 9. август 2010. године до 13,00 часова.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Весна Конта, дипл. правник

Доставити:

- наслову
- свим потенцијалним понуђачима који су преузели конкурсну документацију
- архиви